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1. PREMESSE 

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito dell’utilizzo delle economie Risore ex P.A.In., ha 

rilevato l’esigenza del risanamento dei chiusini e griglie delle acque bianche dislocate a margine 

delle sedi viaria in vari punti della città (zona sud-zona centro-zonaa nord), al fine di livellarli 

rispetto alla carreggiata e migliorarne l’efficienza, garantendo la dovuta stabilità e durabilità del 

sistema pozzetto-chiusino per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. 

 

Le problematiche riscontrate in occasione dei sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, risultano 

essere i seguenti: 

- Necessità del Rialzo del chiusino-caditoia rispetto alla sede viaria; 

- Sostituzione dei chiusini o delle caditoie che presentano fessurazioni o caratteristiche di 

resistenza al traffico carrabile non conferme alla normativa; 

- Raccordo del chiusino con la pavimentazione stradale in caso di dislivelli accentuati; 

- Spostamento o realizzazione di nuove caditoie in corrispondenza della rete acque bianche 

esistente. 

- Applicazione di resina polimerica bicomponente a rapido indurimento, per eliminare la 

vibrazione e rumore provocati dal passaggio dei veicoli sopra i chiusini e caditoie. 

 

Alla luce di quanto sopra espresso, occorre pertanto garantire l’esecuzione degli interventi 

manutentivi di carattere straordinario in tempi sufficientemente brevi al fine di ridurre il pericolo per 

la pubblica e privata incolumità.  

L'Accordo Quadro si sviluppa nell'arco del 2023 /2024 con un importo corrispondente allo 

stanziamento di € 318.647,37 suddiviso in 3 lotti di pari importo e con 3 operatori economici come di 

seguito riportato: 

 Lotto 1 ZONA NORD                     importo complessivo quadro economico € 106.215,79  

 Lotto 2 ZONA CENTRO E COLLI   importo complessivo quadro economico € 106.215,79 

 Lotto 3 ZONA SUD                        importo complessivo quadro economico € 106.215,79 
TOTALE GENERALE …………………………………………………….…………………………….€ 318.647,37 

 

2. DESCRIZIONE INTERVENTI 

L’Amministrazione Comunale, al fine di garantire un adeguato sistema manutentivo del sistema di 

intercettazione e ispezione delle acque bianche, in riferimento alla problematiche sopra elencate,  

intende stipulare un Accordo Quadro con 3 operatori economici anche al fine di ridurre i tempi di 

realizzazione dei lavori. 
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L’accordo quadro prevede l’esecuzione di lavorazioni che sono singolarmente definite nel loro 

contenuto prestazionale ed esecutivo ma non dettagliate in maniera definita nella loro misura e 

nella loro successione. 

Nello specifico, i principali interventi oggetto dell’Accordo Quadro sono così riassunti: 

1. INTERVENTI DI RIALZO CHIUSINI E CADITOIE 

Per i chiusini e caditoie che si trovano in buono stato di conservazione si prevede di effettuare 

la rimozione e re immissione in opera con rialzo fino a 8 cm utilizzando malta premi scelta a 

presa rapida a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre di acciaio inossidabile, cementi 

speciali. 

2. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CON NUOVI CHISINI E CADITOIE. 

Per i chiusini e caditoie che si trovano in cattivo stato di conservazione si prevede di effettuare 

la sostituzione con nuovo manufatti con lasse di resistenza alla carrabilità D400 utilizzando 

malta premiscelata a presa rapida a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre di acciaio 

inossidabile, cementi speciali. 

3. INTERVENTI COMPLEMENTARI AL RIALZO/SOSTITUZIONE DEI CHIUSINI E CADITOIE 

Al fine di garantire il perfetto raccordo tra i chiusini da rialzare o i nuovi chiusini, è previsto 

per determinati casi individuati dal D.L.,e per la distanza massima di un metro dal perimetro 

del manufatto in metallo, il raccordo con tappetino in asfalto previo taglio e fresatura della 

porzione perimetrale al chiusino. 

In alcuni limitati casi si prevede la realizzazione del pozzetto di innesto in corrispondenza 

della rete di raccolta acque bianche esistente al fine di incrementare la capacità di raccolta e 

smaltimento delle acque meteoriche. 

Per eliminare la vibrazione e rumore provocati dal passaggio dei veicoli sopra i chiusini e 

caditoie, si prevede inoltre in alcuni casi l’applicazione di resina polimerica bicomponete a 

rapido indurimento. 

 

 

In funzione di ciascun intervento manutentivo saranno redatti i relativi documenti contabili con 

l’indicazione della tipologia di lavorazioni e delle quantità effettivamente realizzate.  
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3. DURATA DEL CONTRATTO E CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

La durata contrattuale dell’Accordo Quadro è pari a 40 g decorrenti dal verbale di consegna dei 

lavori, compatibilmente con l’importo complessivo dell’appalto in relazione agli stati di 

avanzamento per gli interventi eseguiti.  

Gli interventi saranno svolti nell’ambito della Città di Pescara suddividendo i sottocantiere in tre 

lotti per ridurre i tempi di attuazione dell’intervento 

 

4. INDICAZIONI SU ACCESSIBILITÀ ALLE OPERE 

Trattandosi di manufatti ubicati in corrispondenza della sede stradale , non si rilevano particolari 

problematiche di accessibilità. Le lavorazioni saranno effettuate in sicurezza con restringimenti 

puntuali della strada. 

 

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente Accordo Quadro è regolato dal D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) 

e dal d.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti. 

Le opere in progetto potranno comportare la produzione di minime quantità di rifiuti derivanti da 

attività di demolizione e ricostruzione. Gli stessi dovranno essere smaltiti nel rispetto del D.Lgs. n. 

152/2006 e della L.R. 45/07 e s.m.i. 

In riferimento al rispetto degli obblighi in materia di barriere architettoniche, ai sensi degli articoli 

77 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 e del D.M. n. 236/1989, si precisa che, qualora i lavori da 

realizzare incidano sull’accessibilità e la visitabilità degli immobili, gli stessi dovranno essere 

realizzati nel rispetto delle prescrizioni normative secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori.  

La natura dei lavori in progetto, definiti in questa sede, non comporta l’esecuzione di opere di tipo 

ad interventi su elementi secondari, è rimandata alla valutazione del Direttore dei Lavori.  

Gli interventi manutentivi da realizzare ricadono nell’ambito di applicazione delle norme in materia 

di salute e sicurezza  sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. In funzione delle 

caratteristiche di ciascun intervento dovranno essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa 

di settore. A tal proposito si farà riferimento all’apposito “Piano di sicurezza e coordinamento” che 
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sarà redatto nelle successive fase progettuali. La verifica dei rischi interferenti di cui all’art. 26 

comma 3 del D.Lgs. 81/2008 in capo al Committente è rimandata alla fase di esecuzione dei lavori, 

stante l’attuale indeterminatezza delle lavorazioni individuate, ed in funzione della tipologia di 

opere che dovranno effettivamente eseguirsi.  

 

6. QUADRO ECONOMICO 

La categoria dei lavori dell’Accordo Quadro è la OG3- STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, 

FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE 

COMPLEMENTARI. 

L’appalto è da considerarsi del tipo “A MISURA” ai sensi del D.Lgs 36/2023. 

Il ribasso percentuale offerto in sede di gara sarà applicato ai prezzi unitari contenuti nell’Elenco 

Prezzi allegato al progetto esecutivo, dedotti dal Prezziario della Regione Abruzzo, di cui alla D.G.R. 

n. 858 del 28/12/2022 (pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 4 del 13/01/2023) e successiva D.G.R. n. 

24 del 23/01/2023, con le quali è stato approvato, l’aggiornamento dei “Prezzi Informativi delle 

Opere Edili nella Regione Abruzzo”.   

Sulla base delle risorse finanziarie e da quanto determinato nel quadro tecnico economico di 

seguito riportato, l’importo totale dell’Accordo Quadro ammonta ad € € 318.647,37, come da 

quadro economico allegato al progetto. 
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