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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di foglio in HDPE al di sotto dei cumuli di rifiuti e a copertura
AP01 dei cumuli stessi, compreso ogni onere per la tenuta dei fogli agli agenti atmosferici

(vento e pioggia) affinche i cumuli non restino mai scoperti.
SOMMANO mq 22´691,78 2,00 45´383,56 907,66 2,000

2 Oneri di smaltimento in  impianto autorizzato in procedura ordinaria del rifiuto CER
AP02-A 170504

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente dalle operazioni di bonif
... questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. Codici C.E.R. 170504.

SOMMANO t 4´481,78 45,00 201´680,10 2´554,61 1,267

3 Oneri di smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi del rifiuto CER 170504
AP02-B Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente dalle operazioni di

bonifica pres ... questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. 170504.

SOMMANO t 15´686,23 90,00 1´411´760,70 17´882,30 1,267

4 Lavorazione con impianto mobile di trattamento rifiuti interconnesso con vaglio, per la
AP03 produzione di MPS. Compresa la verifica dei requisiti per la cessazione della qualifica

di r ... inoltre quant'altro previsto dal Dm 152/2022 e ogni altro onere per la restituzione
di aggregato recuperato certificato.

SOMMANO mc 4´806,50 10,00 48´065,00 3´845,20 8,000

5 Carico, trasporto e smaltimento acque di falda, compresi gli oneri di smaltimento in
AP04 impianto autorizzato.

SOMMANO t 30,00 90,00 2´700,00 60,00 2,222

6 Campionamento ed analisi degli aggregati recuperati lavorati in impianto mobile. Con i
AP05 parametri indicati nel Dm 152/2022 e gli ulteriori parametri prescritti da Arta, come

indicati nel piano di monitoraggio.
SOMMANO cad 5,00 497,50 2´487,50 75,15 3,021

7 Campionamento ed analisi terreni con i parametri previsti nel piano  di monitoraggio.
AP06 SOMMANO cad 69,00 497,50 34´327,50 1´037,05 3,021

8 Spurgo dei piezometri, campionamento ed analisi delle acque sotterranee con i parametri
AP08 previsti nel piano di monitoraggio.

SOMMANO cad 36,00 535,00 19´260,00 581,86 3,021

9 Monitoraggio aria ambiente secondo il piano di monitoraggio.
AP09 SOMMANO a corpo 2,00 24´656,25 49´312,50 3´945,00 8,000

10 Fornitura e installazione di filtro automatico deferrizzatore.
AP10 SOMMANO a 1,00 2´530,23 2´530,23 50,60 2,000

11 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice
E.001.060.08 su escavatore. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità
0.b del ... , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica

controllata- Calcestruzzo armato
SOMMANO mc 60,00 85,44 5´126,40 154,80 3,020

12 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di
E.001.100.13 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
0.b qualsiasi alt ... sso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- massi massetti e

sottofondi non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
SOMMANO mq 980,00 18,28 17´914,40 539,00 3,009

13 Rimozione di pali per pubblica illuminazione compresa la rimozione del corpo
E.001.180.06 illuminante. Il prezzo comprende il carico trasporto dei materiali a discarica con la
0.a esclusione degli oneri di smaltimento- per pali in pvc, lamiera o ferro di altezza fino a m

14
SOMMANO cad 7,00 267,83 1´874,81 56,63 3,021

14 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
E.001.190.05 asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del
0.a materiale  ... o entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera-
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´842´422,70 31´689,86

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc 1´320,00 18,70 24´684,00 739,20 2,995

15 Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o
E.001.190.10 sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle
0.a committe ... iale di allettamento e pulizia del fondo- Eseguita senza recupero del

materiale per spessore fino a cm 5 posti su sabbia
SOMMANO mq 440,00 3,36 1´478,40 44,00 2,976

16 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di
E.001.210.00 certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa
5.a classificazione ai fini dello smaltimento.

SOMMANO cad 18,00 480,30 8´645,40 261,18 3,021

17 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
E.001.210.02 inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.r compre ... amite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R.

secondo la normativa vigente.- Miscele bituminose
SOMMANO t 2´376,00 18,99 45´120,24 1´354,32 3,002

18 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
E.001.210.02 inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.s compre ... te tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R.

secondo la normativa vigente.- Terre e rocce
SOMMANO t 2´240,89 18,99 42´554,50 1´277,30 3,002

19 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
E.001.210.02 inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.z compre ... ione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- Rifiuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione-
SOMMANO t 627,99 18,99 11´925,53 357,95 3,002

20 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo
L.001.010.01 scarico e la revisione a fine lavori:- per ogni attrezzatura
0.a SOMMANO cad 1,00 956,65 956,65 21,24 2,220

21 Trasporto andata e ritorno dell'attrezzatura, compreso il viaggio del personale, dalla sede
L.001.010.02 della stazione appaltante al cantiere:- per ogni Km
0.a SOMMANO km 20,00 3,17 63,40 1,48 2,333

22 Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il
L.001.010.03 primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri
0.a del trasporto da una piazzola a quella successiva, escluso eventuali oneri:- per distanze

entro i 200 m
SOMMANO cad 1,00 337,73 337,73 7,49 2,219

23 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con
L.001.020.02 carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali
0.a sabbie, s ...  ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc.:- per ogni metro

lineare fino a 20 m dal piano di campagna
SOMMANO m 10,00 113,98 1´139,80 25,30 2,220

24 Piezometro a tubo aperto, installato in foro già predisposti, compresa la fornitura dei
L.001.040.08 materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, l’esecuzione dei tappi
0.a impe ... con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo:- per metri di tubo

installato da m 0 a m 80 dal piano campagna
SOMMANO m 10,00 23,43 234,30 5,20 2,220

25 Piezometro a tubo aperto, installato in foro già predisposti, compresa la fornitura dei
L.001.040.08 materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, l’esecuzione dei tappi
0.b impermeabili, con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo:- per l'allestimento

di ciascun piezometro
SOMMANO cad 1,00 148,36 148,36 3,29 2,218

26 cassetta catalogatrice
L.001.060.01 SOMMANO cad 2,00 33,53 67,06 1,48 2,207
0.a
27 Pozzetti di protezione strumentazione compresa la relativa posa in opera e lucchetto di
L.001.060.02 chiusura- - pozzetto di protezione strumentazione
0.a SOMMANO cad 1,00 162,69 162,69 3,61 2,219
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28 Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici
U.005.010.01 compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
0.a del ... pensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce

sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³)
SOMMANO mc 17´988,20 7,24 130´234,57 4´137,29 3,177

29 Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo),
U.005.010.05 compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa
0.a elettrica a ... o scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (Percentuale del 50%). Prezzo

voce di sbancamento 7.24 euro, 50% euro 3.62.
SOMMANO mc 656,40 3,62 2´376,17 1´056,80 44,475

30 Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra
U.005.010.10 stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento
0.a del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata- per trasporti oltre 3

km e fino a 10 km
SOMMANO mc 14´810,50 6,50 96´268,26 3´110,21 3,231

31 Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra
U.005.010.10 stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento
0.b del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata- per ogni cinque km o

frazione in più oltre i primi 10
SOMMANO mc 164´106,47 3,23 530´063,90 16´410,65 3,096

32 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia
U.005.020.01 dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens
0.c ... compattazione avvenuta- con materiale proveniente da impianti di recupero rifiuti

inerti a distanza non superiore a 5 km
SOMMANO mc 3´983,00 17,24 68´666,92 2´220,27 3,233

33 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia
U.005.020.01 dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens
0.d ... ttuara a compattazione avvenuta- con materiali idonei provenienti direttamente dal

carico conseguente alla fase di scavo
SOMMANO mc 2´979,10 7,37 21´955,97 718,80 3,274

34 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
U.005.020.03 trincea fino a raggiungere in ogni punto una densit non minore del 95% dell'AASHO
0.a modificato (bollettino CNR n. 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti

necessari:- Compattazione del piano di posa
SOMMANO mq 5´400,00 1,28 6´912,00 216,00 3,125

35 Fornitura e posa di stato separazione composto da geotessile non tessuto costituito da
U.005.030.00 polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica,
6.a stabi ... punzonamento non inferiore a 3300 N; Permeabilità verticale non inferiore a 60

l/m²/sec- geotessile non tessuto 285 g/m2
SOMMANO mq 5´722,00 4,95 28´323,90 915,52 3,232

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´864´742,45 64´578,44 2,254

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

36 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 47´405,02 47´405,02 47´405,02 100,000

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 47´405,02 47´405,02 100,000

T O T A L E   euro 2´912´147,47 111´983,46 3,845

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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Riepilogo  CATEGORIE

 
 000 Costi sicurezza speciali 47´405,02 47´405,02 100,000

 
 001 STRALCIO 1A - SILOS PARCHEGGI 1´740´770,93 37´586,35 2,159

 
 002 STRALCIO 1B - TERMINAL BUS 1´123´971,52 26´992,09 2,401

Totale CATEGORIE euro 2´912´147,47 111´983,46 3,845

 
    Pescara, 18/10/2023

Il Tecnico
Ing. G. Brandelli
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