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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

STRALCIO 1A - SILOS PARCHEGGI  (Cat 1)

1 Monitoraggio aria ambiente
AP09 Monitoraggio aria ambiente secondo il piano di monitoraggio.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 24´656,25 24´656,25

2 RIMOZIONE DI PALI DI ILLUMINAZIONE per pali in pvc, lamiera
E.001.180.06 o ferro di altezza fino a m 14
0.a Rimozione di pali per pubblica illuminazione compresa la rimozione

del corpo illuminante. Il prezzo comprende il carico trasporto dei
materiali a discarica con la esclusione degli oneri di smaltimento- per
pali in pvc, lamiera o ferro di altezza fino a m 14

7,00

SOMMANO cad 7,00 267,83 1´874,81

3 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
E.001.190.05 BITUMINOSO ...  Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
0.a bituminoso

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro
5 km di distanza; con misurazione del volume in opera- Disfacimento
di pavimentazione in conglomerato bituminoso
Area asfaltata 7800,00 0,100 780,00

SOMMANO mc 780,00 18,70 14´586,00

4 Foglio di polietilene
AP01 Fornitura e posa in opera di foglio in HDPE al di sotto dei cumuli di

rifiuti e a copertura dei cumuli stessi, compreso ogni onere per la
tenuta dei fogli agli agenti atmosferici (vento e pioggia) affinche i
cumuli non restino mai scoperti.
Cumuli asfalto
Alla base dei cumuli 22,35 22,350 499,52
Per copertura cumuli *(lung.=(22,35*2)/2) 4,00 22,35 2,000 178,80

SOMMANO mq 678,32 2,00 1´356,64

5 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquid ... R e la
E.001.210.00 relativa classificazione ai fini dello smaltimento.
5.a Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido,

con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato
indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.
Asfalto 1,00

SOMMANO cad 1,00 480,30 480,30

6 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA O
E.001.190.10 PIETR ... ero del materiale per spessore fino a cm 5 posti su sabbia
0.a Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta,

poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di
recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a
discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto del materiale
di allettamento e pulizia del fondo- Eseguita senza recupero del
materiale per spessore fino a cm 5 posti su sabbia
Betonelle e cordoli marciapiede 440,00

SOMMANO mq 440,00 3,36 1´478,40

Amministrazione comunale di Pescara 

A   R I P O R T A R E 44´432,40
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´432,40

7 DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI massi
E.001.100.13 massetti e sottofondi non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
0.b Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio- massi massetti e sottofondi non armati di altezza da 10,1
a 20 cm
Massetto marciapiede 440,00
Massetto pista ciclabile 215,00

SOMMANO mq 655,00 18,28 11´973,40

8 DEMOLIZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON
E.001.060.08 MARTELLONE O TRONCHESA Calcestruzzo armato
0.b Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o

tronchesa stritolatrice su escavatore. Compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata- Calcestruzzo armato
Muro ingresso pedonale  *(lung.=24+12) 36,00 0,300 2,200 23,76
Fondazione muro ingresso pedonale  *(lung.=24+12) 36,00 1,000 0,400 14,40

SOMMANO mc 38,16 85,44 3´260,39

9 Foglio di polietilene
AP01 Fornitura e posa in opera di foglio in HDPE al di sotto dei cumuli di

rifiuti e a copertura dei cumuli stessi, compreso ogni onere per la
tenuta dei fogli agli agenti atmosferici (vento e pioggia) affinche i
cumuli non restino mai scoperti.
Cumuli materiale risultante dalla demolizione dei marciapiedi e del
massetto della pista ciclabile
Alla base dei cumuli 18,00 18,000 324,00
Per copertura cumuli *(lung.=(18*2)/2) 4,00 18,00 72,00

SOMMANO mq 396,00 2,00 792,00

10 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquid ... R e la
E.001.210.00 relativa classificazione ai fini dello smaltimento.
5.a Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido,

con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato
indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.
Materiale risultante dalle demolizioni CER 170904 1,00

SOMMANO cad 1,00 480,30 480,30

11 TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE
U.005.010.10 PROVENIENTE D ... A SUPERIORE A 50 Q per trasporti oltre 3 km
0.a e fino a 10 km

Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di
movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata- per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km
Asfalto 780,00
Betonelle e cordoli 440,00 0,120 52,80
Massetto marciapiede 440,00 0,200 88,00
Massetto pista ciclabile 215,00 0,200 43,00
Muro e fondazione ingresso pedonale 38,16

SOMMANO mc 1´001,96 6,50 6´512,74

12 TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE

Amministrazione comunale di Pescara 

A   R I P O R T A R E 67´451,23
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R I P O R T O 67´451,23

U.005.010.10 PROVENIENTE D ... 50 Q per ogni cinque km o frazione in più oltre
0.b i primi 10

Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di
movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata- per ogni cinque km o frazione in più
oltre i primi 10
Asfalto 780,00
Betonelle e cordoli 440,00 0,120 52,80
Massetto marciapiede 440,00 0,200 88,00
Massetto pista ciclabile 215,00 0,200 43,00
Muro e fondazione ingresso pedonale 38,16

SOMMANO mc 1´001,96 3,23 3´236,33

13 COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI
E.001.210.02 RISULTA PROVEN ... ALMENTE C/O LE DISCARICHE
0.r AUTORIZZATE - Miscele bituminose

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici
C.E.R. secondo la normativa vigente.- Miscele bituminose
Asfalto CER 170302 780,00 1,800 1´404,00

SOMMANO t 1´404,00 18,99 26´661,96

14 COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI
E.001.210.02 RISULTA PROVEN ... - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e
0.z demolizione

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici
C.E.R. secondo la normativa vigente.- Rifiuti misti dell'attività di
costruzione e demolizione-
Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione CER 170904
Betonelle e cordoli 52,80 1,800 95,04
Massetto marciapiede 88,00 1,800 158,40
Massetto pista ciclabile 43,00 1,800 77,40
Muro e fondazione muro ingresso pedonale 38,16 1,800 68,69

SOMMANO t 399,53 18,99 7´587,07

15 SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (terra o trovanti fino
U.005.010.01 ad 1 m³)
0.a Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con

mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da
compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3
km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³)
Materiale antropico nero
Aree
SpzA 986,00 2,800 2´760,80

Amministrazione comunale di Pescara 

A   R I P O R T A R E 2´760,80 104´936,59
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´760,80 104´936,59

SB 997,00 0,500 498,50
SpzE
SG 838,00 1,300 1´089,40
SH 908,00 0,500 454,00
K10 34,00 0,300 10,20
K11 1907,00 0,200 381,40
K12 1376,00 1,850 2´545,60
Spz18
Spz19 183,00 3,200 585,60

SOMMANO mc 8´325,50 7,24 60´276,62

16 Foglio di polietilene
AP01 Fornitura e posa in opera di foglio in HDPE al di sotto dei cumuli di

rifiuti e a copertura dei cumuli stessi, compreso ogni onere per la
tenuta dei fogli agli agenti atmosferici (vento e pioggia) affinche i
cumuli non restino mai scoperti.
Copertura cumuli materiale antropico nero
Alla base dei cumuli 9,00 22,35 22,350 4´495,70
Per copertura cumuli *(par.ug.=9*4)*(lung.=(22,35*2)/2) 36,00 22,35 804,60

SOMMANO mq 5´300,30 2,00 10´600,60

17 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquid ... R e la
E.001.210.00 relativa classificazione ai fini dello smaltimento.
5.a Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido,

con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato
indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.
Materiale antropico nero CER 170504 9,00

SOMMANO cad 9,00 480,30 4´322,70

18 TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE
U.005.010.10 PROVENIENTE D ... A SUPERIORE A 50 Q per trasporti oltre 3 km
0.a e fino a 10 km

Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di
movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata- per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km
A impianto di recupero autorizzato in procedura semplificata 832,55

SOMMANO mc 832,55 6,50 5´411,58

19 TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE
U.005.010.10 PROVENIENTE D ... 50 Q per ogni cinque km o frazione in più oltre
0.b i primi 10

Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di
movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata- per ogni cinque km o frazione in più
oltre i primi 10
A impianto di recupero autorizzato in procedura semplficata, ipotesi
20 km 3´330,20

SOMMANO mc 3´330,20 3,23 10´756,55

20 COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI
E.001.210.02 RISULTA PROVEN ... ALMENTE C/O LE DISCARICHE
0.s AUTORIZZATE - Terre e rocce

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti

Amministrazione comunale di Pescara 

A   R I P O R T A R E 196´304,64
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R I P O R T O 196´304,64

debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici
C.E.R. secondo la normativa vigente.- Terre e rocce
CER 170504 in impianto di recupero autorizzato in procedura
semplificata 1´415,34

SOMMANO t 1´415,34 18,99 26´877,31

21 TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE
U.005.010.10 PROVENIENTE D ... A SUPERIORE A 50 Q per trasporti oltre 3 km
0.a e fino a 10 km

Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di
movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata- per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km
A impianto di recupero autorizzato in procedura ordinaria 1´665,10

SOMMANO mc 1´665,10 6,50 10´823,15

22 TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE
U.005.010.10 PROVENIENTE D ... 50 Q per ogni cinque km o frazione in più oltre
0.b i primi 10

Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di
movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata- per ogni cinque km o frazione in più
oltre i primi 10
A impianto di recupero autorizzato in procedura ordinaria, ipotesi 60
km 21´646,30

SOMMANO mc 21´646,30 3,23 69´917,55

23 Oneri di smaltimento CER 170504
AP02-A Oneri di smaltimento in  impianto autorizzato in procedura ordinaria

del rifiuto CER 170504
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente dalle
operazioni di bonifica presso impianto autorizzato in procedura
ordinaria, comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi, compresa
anche di omologa. L'attestazione del trasporto e conferimento dovrà
essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta
copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto
autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita
all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a
committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri.
Codici C.E.R. 170504.
CER 170504 - In impianto di recupero autorizzato in procedura
ordinaria 1665,10 1,700 2´830,67

SOMMANO t 2´830,67 45,00 127´380,15

24 TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE
U.005.010.10 PROVENIENTE D ... A SUPERIORE A 50 Q per trasporti oltre 3 km
0.a e fino a 10 km

Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di
movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata- per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km
A discarica per rifiuti non pericolosi 5´827,85

SOMMANO mc 5´827,85 6,50 37´881,03

Amministrazione comunale di Pescara 

A   R I P O R T A R E 469´183,83
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R I P O R T O 469´183,83

25 TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE
U.005.010.10 PROVENIENTE D ... 50 Q per ogni cinque km o frazione in più oltre
0.b i primi 10

Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di
movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata- per ogni cinque km o frazione in più
oltre i primi 10
A discarica per rifiuti non pericolosi, ipotesi 60 km 75´762,05

SOMMANO mc 75´762,05 3,23 244´711,42

26 Oneri di smaltimento CER 170504
AP02-B Oneri di smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi del rifiuto

CER 170504
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente dalle
operazioni di bonifica presso discarica per rifiuti non pericolosi,
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi, compresa anche di
omologa. L'attestazione del trasporto e conferimento dovrà essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici
C.E.R. 170504.
CER 170504 in discarica per rifiuti non pericolosi 9´907,35

SOMMANO t 9´907,35 90,00 891´661,50

27 Carico, trasporto e smaltimento acque di falda fuori sito
AP04 Carico, trasporto e smaltimento acque di falda, compresi gli oneri di

smaltimento in impianto autorizzato.
30,00

SOMMANO t 30,00 90,00 2´700,00

28 SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (terra o trovanti fino
U.005.010.01 ad 1 m³)
0.a Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con

mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da
compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3
km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³)
Materiali di riporto
SpzA
SB
SpzE 1´158,00

251,50
SG
SH
K10 6,80
K11 1´046,40

81,00
K12 175,65

30,75
Spz18 100,00

129,00
Spz19

SOMMANO mc 2´979,10 7,24 21´568,68

29 Foglio di polietilene
AP01 Fornitura e posa in opera di foglio in HDPE al di sotto dei cumuli di

rifiuti e a copertura dei cumuli stessi, compreso ogni onere per la

Amministrazione comunale di Pescara 

A   R I P O R T A R E 1´629´825,43
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R I P O R T O 1´629´825,43

tenuta dei fogli agli agenti atmosferici (vento e pioggia) affinche i
cumuli non restino mai scoperti.
Materiale di riporto
Alla base dei cumuli 3,00 22,35 22,350 1´498,57
Per copertura cumuli *(par.ug.=3*4)*(lung.=(22,35*2)/2) 12,00 22,35 268,20

SOMMANO mq 1´766,77 2,00 3´533,54

30 Lavorazione con impianto mobile di trattamento rifiuti
AP03 Lavorazione con impianto mobile di trattamento rifiuti interconnesso

con vaglio, per la produzione di MPS. Compresa la verifica dei
requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto secondo il Dm del
MITE n. 152 del 27/09/2022 e s.m.i. Compresa la caratterizzazione
ogni massimo 3.000 mc di aggregato recuperato e la certificazione CE
conforme alla norma di prestazione Uni En 13242 e di idoneità tecnica
Uni En 11531-1 prospetto 4a. Compreso inoltre quant'altro previsto
dal Dm 152/2022 e ogni altro onere per la restituzione di aggregato
recuperato certificato.
Materiale di riporto 2´979,10

SOMMANO mc 2´979,10 10,00 29´791,00

31 Campionamento ed analisi materiali di riporto
AP05 Campionamento ed analisi degli aggregati recuperati lavorati in

impianto mobile. Con i parametri indicati nel Dm 152/2022 e gli
ulteriori parametri prescritti da Arta, come indicati nel piano di
monitoraggio.
Aggregato recuperato, analisi secondo Dm 152/2022 e con i parametri
prescritti da Art 3,00

SOMMANO cad 3,00 497,50 1´492,50

32 TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE
U.005.010.10 PROVENIENTE D ... 50 Q per ogni cinque km o frazione in più oltre
0.b i primi 10

Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di
movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata- per ogni cinque km o frazione in più
oltre i primi 10
Trasporto nell'area 1B dell'aggregato recuperato 2´979,10

SOMMANO mc 2´979,10 3,23 9´622,49

33 Campionamento ed analisi terreni
AP06 Campionamento ed analisi terreni con i parametri previsti nel piano  di

monitoraggio.
Collaudo 32,00

SOMMANO cad 32,00 497,50 15´920,00

34 Spurgo, campionamento ed analisi acque sotterranee
AP08 Spurgo dei piezometri, campionamento ed analisi delle acque

sotterranee con i parametri previsti nel piano di monitoraggio.
Acque sotterranee 18,00

SOMMANO cad 18,00 535,00 9´630,00

35 Foglio di polietilene
AP01 Fornitura e posa in opera di foglio in HDPE al di sotto dei cumuli di

rifiuti e a copertura dei cumuli stessi, compreso ogni onere per la
tenuta dei fogli agli agenti atmosferici (vento e pioggia) affinche i
cumuli non restino mai scoperti.
Posato sul fondo scavo e lungo le pareti
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R I P O R T O 1´699´814,96

Fondo scavo 8´600,00
Pareti 450,00 2,000 900,00

SOMMANO mq 9´500,00 2,00 19´000,00

36 FORMAZIONE DI RILEVATO SECONDO LE SAGOME
U.005.020.01 PRESCRITTE CON M ... nti direttamente dal carico conseguente alla
0.d fase di scavo

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il
compattamento a strati fino a raggiungere la densità AASHO
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. La misurazione andrà
effettuara a compattazione avvenuta- con materiali idonei provenienti
direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo
Riempimento dello scavo con aggregato recuperato 2´979,10

SOMMANO mc 2´979,10 7,37 21´955,97

STRALCIO 1B - TERMINAL BUS  (Cat 2)

37 Monitoraggio aria ambiente
AP09 Monitoraggio aria ambiente secondo il piano di monitoraggio.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 24´656,25 24´656,25

38 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
E.001.190.05 BITUMINOSO ...  Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
0.a bituminoso

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro
5 km di distanza; con misurazione del volume in opera- Disfacimento
di pavimentazione in conglomerato bituminoso

5400,00 0,100 540,00

SOMMANO mc 540,00 18,70 10´098,00

39 Foglio di polietilene
AP01 Fornitura e posa in opera di foglio in HDPE al di sotto dei cumuli di

rifiuti e a copertura dei cumuli stessi, compreso ogni onere per la
tenuta dei fogli agli agenti atmosferici (vento e pioggia) affinche i
cumuli non restino mai scoperti.
Cumuli asfalto
Alla base dei cumuli 22,35 22,350 499,52
Per copertura cumuli *(lung.=(22,35*1,1)/2) 4,00 12,29 49,16

SOMMANO mq 548,68 2,00 1´097,36

40 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquid ... R e la
E.001.210.00 relativa classificazione ai fini dello smaltimento.
5.a Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido,

con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato
indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.
Asfalto CER 170302 1,00

SOMMANO cad 1,00 480,30 480,30

41 DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI massi
E.001.100.13 massetti e sottofondi non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
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R I P O R T O 1´777´102,84

0.b Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio- massi massetti e sottofondi non armati di altezza da 10,1
a 20 cm
Massetto lato nord-est 325,00

SOMMANO mq 325,00 18,28 5´941,00

42 DEMOLIZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON
E.001.060.08 MARTELLONE O TRONCHESA Calcestruzzo armato
0.b Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o

tronchesa stritolatrice su escavatore. Compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata- Calcestruzzo armato
Muro di recinzione in c.a. 52,00 0,300 0,800 12,48
Fondazione muro di recinzione 52,00 0,600 0,300 9,36

SOMMANO mc 21,84 85,44 1´866,01

43 Foglio di polietilene
AP01 Fornitura e posa in opera di foglio in HDPE al di sotto dei cumuli di

rifiuti e a copertura dei cumuli stessi, compreso ogni onere per la
tenuta dei fogli agli agenti atmosferici (vento e pioggia) affinche i
cumuli non restino mai scoperti.
Materiale demolito
Alla base del cumulo 18,50 18,500 342,25
A copertura del cumulo *(lung.=(18,5*1)/2) 4,00 9,25 37,00

SOMMANO mq 379,25 2,00 758,50

44 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquid ... R e la
E.001.210.00 relativa classificazione ai fini dello smaltimento.
5.a Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido,

con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato
indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.
Da demolizioni - CER 170904 1,00

SOMMANO cad 1,00 480,30 480,30

45 TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE
U.005.010.10 PROVENIENTE D ... A SUPERIORE A 50 Q per trasporti oltre 3 km
0.a e fino a 10 km

Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di
movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata- per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km
Asfalto 540,00
Massetto lato nord-est 325,00 0,200 65,00
Muro e fondazione in c.a. 21,84

SOMMANO mc 626,84 6,50 4´074,46

46 TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE
U.005.010.10 PROVENIENTE D ... 50 Q per ogni cinque km o frazione in più oltre
0.b i primi 10

Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di
movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata- per ogni cinque km o frazione in più
oltre i primi 10

626,84
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R I P O R T O 626,84 1´790´223,11

SOMMANO mc 626,84 3,23 2´024,69

47 COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI
E.001.210.02 RISULTA PROVEN ... ALMENTE C/O LE DISCARICHE
0.r AUTORIZZATE - Miscele bituminose

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici
C.E.R. secondo la normativa vigente.- Miscele bituminose
Asfalto CER 170302 540,00 1,800 972,00

SOMMANO t 972,00 18,99 18´458,28

48 COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI
E.001.210.02 RISULTA PROVEN ... - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e
0.z demolizione

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici
C.E.R. secondo la normativa vigente.- Rifiuti misti dell'attività di
costruzione e demolizione-
Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione CER 170904
Masetto lato nord-est 65,00 1,800 117,00
Muro e fondazione in c.a. 61,92 1,800 111,46

SOMMANO t 228,46 18,99 4´338,46

49 SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (terra o trovanti fino
U.005.010.01 ad 1 m³)
0.a Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con

mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da
compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3
km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³)
Materiale antropico nero
Aree
Spz2 1094,00 2,600 2´844,40
S4
Spz5 241,00 2,100 506,10
6bis 498,00 1,150 572,70
K0 933,00 1,000 933,00
K1
K2

SOMMANO mc 4´856,20 7,24 35´158,89

50 Foglio di polietilene
AP01 Fornitura e posa in opera di foglio in HDPE al di sotto dei cumuli di

rifiuti e a copertura dei cumuli stessi, compreso ogni onere per la
tenuta dei fogli agli agenti atmosferici (vento e pioggia) affinche i
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R I P O R T O 1´850´203,43

cumuli non restino mai scoperti.
Materiale antropico nero
Alla base dei cumuli 5,00 22,35 22,350 2´497,61
Per copertura cumuli *(par.ug.=5*4)*(lung.=(22,35*2)/2) 20,00 22,35 447,00

SOMMANO mq 2´944,61 2,00 5´889,22

51 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquid ... R e la
E.001.210.00 relativa classificazione ai fini dello smaltimento.
5.a Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido,

con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato
indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.
Materiale antropico nero CER 170504 5,00

SOMMANO cad 5,00 480,30 2´401,50

52 TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE
U.005.010.10 PROVENIENTE D ... A SUPERIORE A 50 Q per trasporti oltre 3 km
0.a e fino a 10 km

Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di
movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata- per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km
In impianto di recupero autorizzato in procedura semplificata 485,62

SOMMANO mc 485,62 6,50 3´156,53

53 TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE
U.005.010.10 PROVENIENTE D ... 50 Q per ogni cinque km o frazione in più oltre
0.b i primi 10

Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di
movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata- per ogni cinque km o frazione in più
oltre i primi 10
In impianto di recupero autorizzato in procedura semplificata, ipotesi
20 km 1´942,48

SOMMANO mc 1´942,48 3,23 6´274,21

54 COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI
E.001.210.02 RISULTA PROVEN ... ALMENTE C/O LE DISCARICHE
0.s AUTORIZZATE - Terre e rocce

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici
C.E.R. secondo la normativa vigente.- Terre e rocce
CER 170504 - In impianto di recupero autorizzato in procedura
semplificata 825,55

SOMMANO t 825,55 18,99 15´677,19

55 TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE
U.005.010.10 PROVENIENTE D ... A SUPERIORE A 50 Q per trasporti oltre 3 km
0.a e fino a 10 km

Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di
movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore
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R I P O R T O 1´883´602,08

a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata- per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km
In impianto autorizzato in procedura ordinaria 971,24

SOMMANO mc 971,24 6,50 6´313,06

56 TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE
U.005.010.10 PROVENIENTE D ... 50 Q per ogni cinque km o frazione in più oltre
0.b i primi 10

Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di
movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata- per ogni cinque km o frazione in più
oltre i primi 10
In impianto autorizzazto in procedura ordinaria, ipotesi 60 km 12´626,12

SOMMANO mc 12´626,12 3,23 40´782,37

57 Oneri di smaltimento CER 170504
AP02-A Oneri di smaltimento in  impianto autorizzato in procedura ordinaria

del rifiuto CER 170504
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente dalle
operazioni di bonifica presso impianto autorizzato in procedura
ordinaria, comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi, compresa
anche di omologa. L'attestazione del trasporto e conferimento dovrà
essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta
copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto
autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita
all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a
committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri.
Codici C.E.R. 170504.
CER 170504 - In impianto autorizzato in procedura ordinaria 1´651,11

SOMMANO t 1´651,11 45,00 74´299,95

58 TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE
U.005.010.10 PROVENIENTE D ... A SUPERIORE A 50 Q per trasporti oltre 3 km
0.a e fino a 10 km

Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di
movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata- per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km
In discarica di rifiuti non pericolosi 3´399,34

SOMMANO mc 3´399,34 6,50 22´095,71

59 TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE
U.005.010.10 PROVENIENTE D ... 50 Q per ogni cinque km o frazione in più oltre
0.b i primi 10

Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di
movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore
a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata- per ogni cinque km o frazione in più
oltre i primi 10
In discarica di rifiuti non pericolosi, ipotesi 60 km 44´191,42

SOMMANO mc 44´191,42 3,23 142´738,29

60 Oneri di smaltimento CER 170504
AP02-B Oneri di smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi del rifiuto

CER 170504
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente dalle
operazioni di bonifica presso discarica per rifiuti non pericolosi,
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi, compresa anche di
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omologa. L'attestazione del trasporto e conferimento dovrà essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici
C.E.R. 170504.
CER 170504 - In discarica di rifiuti non pericolosi 5´778,88

SOMMANO t 5´778,88 90,00 520´099,20

61 Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua
U.005.010.05 (Percentuale del 50%)
0.a Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in

quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il
prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonchè per scavo
a campione- Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza
d'acqua (Percentuale del 50%). Prezzo voce di sbancamento 7.24 euro,
50% euro 3.62.
Voce eventuale in caso di presenza acqua di falda
Solo area Spz2 per una profondità di 0.60 m 1094,00 0,600 656,40

SOMMANO mc 656,40 3,62 2´376,17

62 Deferrizzatore
AP10 Fornitura e installazione di filtro automatico deferrizzatore.

1,00

SOMMANO a 1,00 2´530,23 2´530,23

63 SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (terra o trovanti fino
U.005.010.01 ad 1 m³)
0.a Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con

mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da
compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3
km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³)
Materiale di riporto
Spz2 1094,00 0,400 437,60
S4 83,00 0,500 41,50
Spz5 241,00 0,300 72,30
6bis
K0
K1 1498,00 0,500 749,00
K2 1054,00 0,500 527,00

SOMMANO mc 1´827,40 7,24 13´230,38

64 Foglio di polietilene
AP01 Fornitura e posa in opera di foglio in HDPE al di sotto dei cumuli di

rifiuti e a copertura dei cumuli stessi, compreso ogni onere per la
tenuta dei fogli agli agenti atmosferici (vento e pioggia) affinche i
cumuli non restino mai scoperti.
Materiale di riporto
Alla base dei cumuli 2,00 22,35 22,350 999,05
Per copertura cumuli *(par.ug.=2*4)*(lung.=(22,35*2)/2) 8,00 22,35 178,80

SOMMANO mq 1´177,85 2,00 2´355,70

65 Lavorazione con impianto mobile di trattamento rifiuti
AP03 Lavorazione con impianto mobile di trattamento rifiuti interconnesso

con vaglio, per la produzione di MPS. Compresa la verifica dei
requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto secondo il Dm del
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MITE n. 152 del 27/09/2022 e s.m.i. Compresa la caratterizzazione
ogni massimo 3.000 mc di aggregato recuperato e la certificazione CE
conforme alla norma di prestazione Uni En 13242 e di idoneità tecnica
Uni En 11531-1 prospetto 4a. Compreso inoltre quant'altro previsto
dal Dm 152/2022 e ogni altro onere per la restituzione di aggregato
recuperato certificato.
Materiale di riporto 1´827,40

SOMMANO mc 1´827,40 10,00 18´274,00

66 Campionamento ed analisi materiali di riporto
AP05 Campionamento ed analisi degli aggregati recuperati lavorati in

impianto mobile. Con i parametri indicati nel Dm 152/2022 e gli
ulteriori parametri prescritti da Arta, come indicati nel piano di
monitoraggio.
Aggregato recuperato 2,00

SOMMANO cad 2,00 497,50 995,00

67 APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI
L.001.010.01 PERFORAZIONE A ROTAZIO ... SCARICO E LA REVISIONE A
0.a FINE LAVORI per ogni attrezzatura

Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso
il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori:- per ogni attrezzatura
Nuovo Spz2 1,00

SOMMANO cad 1,00 956,65 956,65

68 TRASPORTO ANDATA E RITORNO DELL'ATTREZZATURA,
L.001.010.02 COMPRESO IL ... LLA SEDE DELLA STAZIONE APPALTANTE
0.a AL CANTIERE per ogni Km

Trasporto andata e ritorno dell'attrezzatura, compreso il viaggio del
personale, dalla sede della stazione appaltante al cantiere:- per ogni
Km
Nuovo Spz2 20,00

SOMMANO km 20,00 3,17 63,40

69 ATTREZZATURE INSTALLATE IN CORRISPONDENZA DI
L.001.010.03 CIASCUN PUNTO DI PERFORAZIONE per distanze entro i 200 m
0.a Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di

perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai
normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una
piazzola a quella successiva, escluso eventuali oneri:- per distanze
entro i 200 m
Nuovo Spz2 1,00

SOMMANO cad 1,00 337,73 337,73

70 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A
L.001.020.02 ROTAZIONE  ... . per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di
0.a campagna

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in
terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce
tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc.:- per ogni metro lineare fino a 20
m dal piano di campagna
Nuovo Spz2 10,00

SOMMANO m 10,00 113,98 1´139,80

71 PIEZOMETRO A TUBO APERTO, INSTALLATO IN FORO GIÀ
L.001.040.08 PREDISPO ...  metri di tubo installato da m 0 a m 80 dal piano
0.a campagna
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Piezometro a tubo aperto, installato in foro già predisposti, compresa
la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto
drenante, l’esecuzione dei tappi impermeabili, con l'esclusione della
fornitura del pozzetto protettivo:- per metri di tubo installato da m 0 a
m 80 dal piano campagna
Nuovo Spz2 10,00

SOMMANO m 10,00 23,43 234,30

72 PIEZOMETRO A TUBO APERTO, INSTALLATO IN FORO GIÀ
L.001.040.08 PREDISPO ... APPI IMPERMEABILI per l'allestimento di ciascun
0.b piezometro

Piezometro a tubo aperto, installato in foro già predisposti, compresa
la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto
drenante, l’esecuzione dei tappi impermeabili, con l'esclusione della
fornitura del pozzetto protettivo:- per l'allestimento di ciascun
piezometro
Nuovo Spz2 1,00

SOMMANO cad 1,00 148,36 148,36

73 POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE COMPRESA
L.001.060.02 LA RELATIV ... UCCHETTO DI CHIUSURA pozzetto di protezione
0.a strumentazione

Pozzetti di protezione strumentazione compresa la relativa posa in
opera e lucchetto di chiusura- - pozzetto di protezione strumentazione
Nuovo Spz2 1,00

SOMMANO cad 1,00 162,69 162,69

74 cassetta catalogatrice
L.001.060.01 cassetta catalogatrice
0.a Nuovo Spz2 2,00

SOMMANO cad 2,00 33,53 67,06

75 Campionamento ed analisi terreni
AP06 Campionamento ed analisi terreni con i parametri previsti nel piano  di

monitoraggio.
Collaudo pareti e fondo scavo 37,00

SOMMANO cad 37,00 497,50 18´407,50

76 Spurgo, campionamento ed analisi acque sotterranee
AP08 Spurgo dei piezometri, campionamento ed analisi delle acque

sotterranee con i parametri previsti nel piano di monitoraggio.
Acque sotterranee 18,00

SOMMANO cad 18,00 535,00 9´630,00

77 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA FONDAZIONE
U.005.020.03 STRADALE (SOTTOFONDO) Compattazione del piano di posa
0.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale

(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
densit non minore del 95% dell'AASHO modificato (bollettino CNR
n. 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari:- Compattazione del piano di posa
Fondo scavo 5´400,00

SOMMANO mq 5´400,00 1,28 6´912,00

78 FORNITURA E POSA DI STATO SEPARAZIONE COMPOSTO
U.005.030.00 DA GEOTESS ... O NON INFERIORE A 285 G/M² geotessile non
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6.a tessuto 285 g/m2
Fornitura e posa di stato separazione composto da geotessile non
tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato
mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV,
con esclusione di collanti, resine e altri aditivi chimici, con le seguenti
caratteristiche:Peso unitario non inferiore a 285 g/m²;resistenza a
trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 21,0 KN/m;
resistenza al punzonamento non inferiore a 3300 N; Permeabilità
verticale non inferiore a 60 l/m²/sec- geotessile non tessuto 285 g/m2
Fondo scavo 5´400,00
Risvolto perimetrale 322,00 1,000 322,00

SOMMANO mq 5´722,00 4,95 28´323,90

79 FORMAZIONE DI RILEVATO SECONDO LE SAGOME
U.005.020.01 PRESCRITTE CON M ... di recupero rifiuti inerti a distanza non
0.c superiore a 5 km

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il
compattamento a strati fino a raggiungere la densità AASHO
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. La misurazione andrà
effettuara a compattazione avvenuta- con materiale proveniente da
impianti di recupero rifiuti inerti a distanza non superiore a 5 km
Riempimento dello scavo con aggregato recuperato 3´983,00

SOMMANO mc 3´983,00 17,24 68´666,92

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´864´742,45
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

80 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal
SIC.SPCL PSC denominati "Costi Speciali"

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono
soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 47´405,02 47´405,02

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 47´405,02

T O T A L E   euro 2´912´147,47
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 000 Costi della sicurezza 47´405,02

 
 001 STRALCIO 1A - SILOS PARCHEGGI 1´740´770,93

 
 002 STRALCIO 1B - TERMINAL BUS 1´123´971,52

Totale CATEGORIE euro 2´912´147,47

 
    Pescara, 18/10/2023

Il Tecnico
Ing. G. Brandelli
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