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ANALISI DEI PREZZI

PROGETTO DI BONIFICA STRALCIO 1A E 1B

ARTICOLO N. AP.01

DESCRIZIONE ARTICOLO

FOGLIO DI POLIETILENE

Fornitura e posa in opera di foglio in HDPE al di sotto dei cumuli di rifiuti e a copertura dei cumuli stessi,
compreso ogni onere per la tenuta dei fogli agli agenti atmosferici (vento e pioggia) affinche i cumuli non
restino mai scoperti.

Incidenza sicurezza 2,00%
Incidenza manodopera 20,00%
. , .. . Prezzo
N. Elementi dell'analisi u.m. Quantita . Importo
unitario
Manodopera
100 Operaio comune ora 0,05 24,18 € 1,21 €
1 Totale manodopera 1,21 €
Materiali a pie d'opera
201 Foglio in HDPE mg 1,00 0,40 € 0,40 €
2 Totale materiali a pie d'opera 0,40 €
Mezzi d'opera
3 Totale mezzi d'opera - €
Servizi
- €
4 Totale servizi - €
A COSTO DIRETTO 1+2+3+4 1,61 €
5 Spese generali 15% di A 0,24 €
6 Utile d'impresa 10% di A 0,15 €
PREZZO TOTALE (A+5+6) €/ mq| 2,00 €




ANALISI DEI PREZZI

PROGETTO DI BONIFICA STRALCIO 1AE 1B

ARTICOLO N. AP.02-A

DESCRIZIONE ARTICOLO
Oneri di smaltimento CER 170504

Oneri di smaltimento, in impianto autorizzato in procedura ordinaria, del rifiuto CER 170504

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente dalle operazioni di bonifica presso
impianti autorizzati in procedura ordinaria, comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi, compresa
anche di omologa. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una
volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la
D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. 170504.

Incidenza sicurezza 0,57%
Incidenza manodopera 0,00%
. , .. . Prezzo
N. Elementi dell'analisi u.m. Quantita . Importo
unitario
Manodopera
1 Totale manodopera - €
Materiali a pie d'opera
2 Totale materiali a pie d'opera - €
Mezzi d'opera
3 Totale mezzi d'opera - €
Servizi
Oneri di smaltimento | ¢t | 1,00 36,00 36,00 €
4 Totale servizi 36,00 €
A [cosTo DIRETTO | 142+3+4 36,00 €
5 Spese generali 15% di A 5,40 €
6 Utile d'impresa 10% di A 3,60 €

PREZZO TOTALE (A+5+6) €/tonn| 45,00 €




ANALISI DEI PREZZI

PROGETTO DI BONIFICA STRALCIO 1AE 1B

ARTICOLO N. AP.02-B

DESCRIZIONE ARTICOLO
Oneri di smaltimento CER 170504

Oneri di smaltimento, in discarica per rifiuti non pericolosi, del rifiuto CER 170504

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente dalle operazioni di bonifica presso
discarica per rifiuti non pericolosi , comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi, compresa anche di
omologa. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L.
autorizzera la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. 170504.

Incidenza sicurezza 0,57%
Incidenza manodopera 0,00%
. , .. . Prezzo
N. Elementi dell'analisi u.m. Quantita . Importo
unitario
Manodopera
1 Totale manodopera - €
Materiali a pie d'opera
2 Totale materiali a pie d'opera - €
Mezzi d'opera
3 Totale mezzi d'opera - €
Servizi
Oneri di smaltimento | ¢t | 1,00 36,00 72,00 €
4 Totale servizi 72,00 €
A [cosTo DIRETTO | 142+3+4 72,00 €
5 Spese generali 15% di A 10,80 €
6 Utile d'impresa 10% di A 7,20 €

PREZZO TOTALE (A+5+6) €/tonn| 90,00 €




ANALISI DEI PREZZI

PROGETTO DI BONIFICA STRALCIO 1AE 1B

ARTICOLO N. AP.03

DESCRIZIONE ARTICOLO
Lavorazione con impianto mobile di trattamento rifiuti

Lavorazione con impianto mobile di trattamento rifiuti interconnesso con vaglio, per la produzione di
MPS. Compresa la verifica dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto secondo il Dm del MITE
n. 152 del 27/09/2022 e s.m.i. Compresa la caratterizzazione ogni massimo 3.000 mc di aggregato
recuperato e la certificazione CE conforme alla norma di prestazione Uni En 13242 e di idoneita tecnica
Uni En 11531-1 prospetto 4a. Compreso inoltre quant'altro previsto dal Dm 152/2022 e ogni altro onere

per la restituzione di aggregato recuperato certificato.

Incidenza sicurezza 8,00%
Incidenza manodopera 8,00%
. , .. . Prezzo
N. Elementi dell'analisi u.m. Quantita . Importo
unitario
Manodopera
1 Operaio specializzato ora 0,05 28,91 € 1,45 €
1 Totale manodopera 1,45 €
Materiali a pie d'opera
2 Totale materiali a pie d'opera - €
Mezzi d'opera
Impianto mobile di trattamento t 1,00 6,55 € 6,55 €
3 Totale mezzi d'opera 6,55 €
Servizi
I | -_¢€
4 Totale servizi - €
A [cosTo DIRETTO | 142+3+4 8,00 €
5 Spese generali 15% di A 1,20 €
6 Utile d'impresa 10% di A 0,80 €
PREZZO TOTALE (A+5+6) €/tonn| 10,00 €




ANALISI DEI PREZZI

PROGETTO DI BONIFICA STRALCIO 1AE 1B

ARTICOLO N. AP.04

Carico, trasporto e smaltimento acque di falda fuori sito

DESCRIZIONE ARTICOLO

Carico, trasporto e smaltimento acque di falda, compresi gli oneri di smaltimento in impianto autorizzato.

Incidenza sicurezza 2,20%
Incidenza manodopera 33,00%
. , .. . Prezzo
Elementi dell'analisi u.m. Quantita . Importo
unitario
Manodopera
- £

Totale manodopera - €
Materiali a pie d'opera
Totale materiali a pie d'opera - €
Mezzi d'opera
Autobotte t 1,00 32,00 € 32,00 €
Totale mezzi d'opera 32,00 €
Servizi
Oneri di smaltimento acque emunte t 1,00 40,00 € 40,00 €
Totale servizi 40,00 €
COSTO DIRETTO 1+2+3+4 72,00 €
Spese generali 15% di A 10,80 €
Utile d'impresa 10% di A 7,20 €

PREZZO TOTALE (A+5+6) €/tonn| 90,00 €




ANALISI DEI PREZZI

PROGETTO DI BONIFICA STRALCIO 1AE 1B

ARTICOLO N. AP.05

DESCRIZIONE ARTICOLO
Campionamento ed analisi aggregati recuperati

Campionamento ed analisi degli aggregati recuperati lavorati in impianto mobile. Con i parametri indicati
nel Dm 152/2022 e gli ulteriori parametri prescritti da Arta, come indicati nel piano di monitoraggio
riportato nella Relazione di progetto.

Incidenza sicurezza 3,00%
Incidenza manodopera 35,00%
. , .. . Prezzo
N. Elementi dell'analisi u.m. Quantita . Importo
unitario
Manodopera
Operaio specializzato ora 1,00 28,91 € 28,91 €
1 Totale manodopera 28,91 €
Materiali a pie d'opera
2 Totale materiali a pie d'opera - €
Mezzi d'opera
3 Totale mezzi d'opera - €
Servizi
Analisi di laboratorio lacorpo| 1,00 369,10 € 369,10 €
4 Totale servizi 369,10 €
A [cosTo DIRETTO | 1+2+3+4| 398,01 €
5 Spese generali 15% di A 59,70 €
6 Utile d'impresa 10% di A 39,80 €

PREZZO TOTALE (A+5+6) €/cadauno| 497,50 €




ANALISI DEI PREZZI

PROGETTO DI BONIFICA STRALCIO 1AE 1B

ARTICOLO N. AP.06

DESCRIZIONE ARTICOLO

Campionamento ed analisi terreni

Campionamento ed analisi terreni con i parametri previsti nel piano di monitoraggio riportato nella

Relazione di progetto.

Incidenza sicurezza 3,00%
Incidenza manodopera 35,00%
. , .. . Prezzo
N. Elementi dell'analisi u.m. Quantita . Importo
unitario
Manodopera
Operaio specializzato ora 1,00 28,91 € 28,91 €
1 Totale manodopera 28,91 €
Materiali a pie d'opera
2 Totale materiali a pie d'opera - €
Mezzi d'opera
3 Totale mezzi d'opera - €
Servizi
Analisi di laboratorio lacorpo| 1,00 369,10 € 369,10 €
4 Totale servizi 369,10 €
A [cosTo DIRETTO | 1+2+3+4| 398,01 €
5 Spese generali 15% di A 59,70 €
6 Utile d'impresa 10% di A 39,80 €
PREZZO TOTALE (A+5+6) €/cadauno| 497,50 €




ANALISI DEI PREZZI

PROGETTO DI BONIFICA STRALCIO 1AE 1B

ARTICOLO N. AP.07

DESCRIZIONE ARTICOLO
Campionamento ed analisi terreni con test di cessione

Campionamento ed analisi terreni con i parametri previsti nel piano di monitoraggio (riportato nella
Relazione di progetto), e con I'esecuzione del test di cessione DM 05/02/98

Incidenza sicurezza 3,00%
Incidenza manodopera 35,00%
. , .. . Prezzo
N. Elementi dell'analisi u.m. Quantita . Importo
unitario
Manodopera
Operaio specializzato ora 1,00 28,91 € 28,91 €
1 Totale manodopera 28,91 €
Materiali a pie d'opera
2 Totale materiali a pie d'opera - €
Mezzi d'opera
3 Totale mezzi d'opera - €
Servizi
Analisi di laboratorio lacorpo| 1,00 409,10 € 409,10 €
4 Totale servizi 409,10 €
A COSTO DIRETTO | 1+2+3+4 438,01 €
5 Spese generali 15% di A 65,70 €
6 Utile d'impresa 10% di A 43,80 €
PREZZO TOTALE (A+5+6) €/cadauno| 547,50 €




ANALISI DEI PREZZI

PROGETTO DI BONIFICA STRALCIO 1AE 1B

ARTICOLO N. AP.08

DESCRIZIONE ARTICOLO
Spurgo, campionamento ed analisi acque sotterranee

Spurgo dei piezometri, campionamento ed analisi delle acque sotterranee con i parametri previsti nel
piano di monitoraggio (riportati nella Relazione di progetto).

Incidenza sicurezza 3,00%
Incidenza manodopera 35,00%
. , .. . Prezzo
N. Elementi dell'analisi u.m. Quantita . Importo
unitario
Manodopera
Operaio specializzato ora 2,00 28,91 € 57,82 €
1 Totale manodopera 57,82 €
Materiali a pie d'opera
2 Totale materiali a pie d'opera - €
Mezzi d'opera
3 Totale mezzi d'opera - €
Servizi
Analisi di laboratorio lacorpo| 1,00 370,18 € 370,18 €
4 Totale servizi 370,18 €
A [cosTo DIRETTO | 1+2+3+4| 428,00 €
5 Spese generali 15% di A 64,20 €
6 Utile d'impresa 10% di A 42,80 €
PREZZO TOTALE (A+5+6) €/cadauno| 535,00 €




ANALISI DEI PREZZI

PROGETTO DI BONIFICA STRALCIO 1A E 1B

ARTICOLO N. AP.09

DESCRIZIONE ARTICOLO

Monitoraggio aria

Monitoraggio aria ambiente secondo il piano di monitoraggio. Campionatori sequenziali, radielli anemometro, attrezzature,
analisi, misurazioni e personale compresi.

Incidenza sicurezza |8,00% |
Incidenza manodopera |35,00% I
N. Elementi dell'analisi u.m. ‘ Quantita Pr.ezzf) Importo
unitario
1 Monitoraggio aria ambiente prima dell'inzio dei lavori
Parametro Tecnica di prelievo

Come da planimetria

(una misura ogni 24h su 3
postazioni per tutta la
settimana precedente alle
due dell’esecuzione lavori -
tot. 21 misure)

n. 3 Campionatori sequenziali con prelievo
PM10 del filtro dopo 24 ore. Registrazione dei a corpo
risultati per la definizione del bianco

1330,00€ 1330,00 €

Come da planimetria

(una misura ogni 24h su 3
postazioni per tutta la
settimana precedente alle
due dell’esecuzione lavori -
tot. 21 misure)

n. 3 Campionatori sequenziali con prelievo
PM2,5 del filtro dopo 24 ore. Registrazione dei a corpo
risultati per la definizione del bianco

1330,00 € 1330,00 €

Benzopirene, Come da planimetria
?Im IPA (sul n: 3 campionatori per la definizione del acorpo (uné misura dopo una_ ) 580,00 € 580,00 €
filtro del PM [bianco settimana su 3 postazioni -

2.5) tot. 3 misure)

Come da planimetria - Su pali

Radielli, con durata di esposizione di 1g, per diilluminazione o balconi

COV, BTEX - . acorpo [(una misura dopo una 1 100,00 € 1100,00 €
la definizione del bianco ) o
settimana su 12 postazioni -
tot. 12 misure)
2 Monitoraggio aria ambiente durante i lavori
Parametro Tecnica di prelievo
Direzione e

velocita dei |Anenometro acorpo |Ad @lmeno 5 metri dal suolo 180,00€ |  180,00€
per 2 settimane

venti
Come da planimetria (3
postazioni) - misura ogni 24h
n. 3 Campionatori i i
PM10 PI¢ a corpo |Per 2 settimane con prefievo | ;50 05 0 |5 700 00 €
sequenziali del filtro ogni 24 ore e analisi
entro 24 ore. Registrazione
dei risultati - tot. 42 misure
Come da planimetria (3
postazioni) - misura ogni 24h
n. 3 Campionatori 2 i i
PM 2,5 'PX a corpo |PeT 2 settimane con prefievo | 50 05 0 |5 200 00 €
sequenziali del filtro ogni 24 ore e analisi
entro 24 ore. Registrazione
dei risultati - tot. 42 misure
Benzopirene, Come da planimetria (3
a_ltrl IPA (sul n. 3 campionatori (sul filtro PM 2.5) a corpo postaz_lo.nl) analisi ogni 24h 2200,00 € 2200,00 €
filtro del PM per minimo 3gg - tot. 9
2.5) misure
come da planimetria (3
COV, BTEX |Radielli a corpo |POstazioni su pali), analisi 625,00 € 625,00 €
ogni 24 h per 3 gg-tot. 9
misure
Radielli per lavoratori come i- i
OV, BTEX p ! acorpo 3 ope‘ra.torl Durata di 380,00 € 380,00 €
rappresentazione della sorgente esposizione 8 ore
3 Strumentazione
Campionatori sequenziali acorpo per tgtte le misurazioni sopra 4400,00 € 4 400,00 €
descritte
Radielli acorpo |Per tutte le misurazionisopral 550 05 ¢ | 200,00 €
descritte
Totale 19 725,00 €
A COSTO DIRETTO | 1+2+3| 19 725,00 €
4 [spese generali 15% di A [ 2958,75¢
5 [utile d'impresa 10% di A | 1972,50¢

PREZZO TOTALE (A+4+5) €/a corpo| 24 656,25 €




ANALISI DEI PREZZI

PROGETTO DI BONIFICA STRALCIO 1AE 1B

ARTICOLO N. NP.10

DESCRIZIONE ARTICOLO
Deferrizzatore

Fornitura e installazione di filtro automatico deferrizzatore a BIRM.

Incidenza sicurezza 2,00%
Incidenza manodopera 10,00%
. , .. . Prezzo
N. Elementi dell'analisi u.m. Quantita . Importo
unitario
Manodopera
1 Operaio comune ora 1,00 24,18 € 24,18 €
1 Totale manodopera 24,18 €
Materiali a pié d'opera
Deferrizzatore a BIRM n. 1,00 2 000,00 € 2 000,00 €
2 Totale materiali a pié d'opera 2 000,00 €
Mezzi d'opera
- £
3 Totale mezzi d'opera - €
Servizi
I | - €
4 Totale servizi - €
A COSTO DIRETTO | 1+2+3+4| 2024,18 €
5 Spese generali 15% di A 303,63 €
6 Utile d'impresa 10% di A 202,42 €
PREZZO TOTALE (A+5+6) €/tonn| 2530,23 €
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