
 

COMUNE DI PESCARA 
PROVINCIA DI PESCARA 

  

PROGETTO 

Procedura semplificata per le operazioni di 
bonifica - Art. 242-bis D.Lgs. 152/06  

STRALCIO 1A - EDIFICIO MULTIPIANO 

PARCHEGGI (silo) 

STRALCIO 1B - TERMINAL BUS 
Progetto definitivo-esecutivo 

  
  

COMMITTENTE Comune di Pescara 

  
UBICAZIONE Area di risulta della ex stazione ferroviaria   
  
  
  
  

ALLEGATO ELABORATO 

F.2 Quadro economico  
  
  
  

PROGETTISTA Ing. G. Brandelli 
Via Delfino Spiga n. 16 
65124 Pescara (PE) 
 

 
 

VISTI E AUTORIZZAZIONI  

 
    
    

Ottobre 2023 Progetto esecutivo  1  
Ottobre 2023 Progetto esecutivo  0  

DATA DESCRIZIONE REVISIONI SCALA 
 



 
QUADRO ECONOMICO GENERALE 

n. descrizione importo 

1 a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni  

2 A misura 2.542.402,14 

3  ------------------------------- 

4 Sommano 2.542.402,14 

5  ------------------------------- 

6 b1) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)  

7 A misura 47.405,02 

8  ------------------------------- 

9 Sommano 47.405,02 

10  ------------------------------- 

11 b2) Importo dei costi per la manodopera (NON soggetti a Ribasso d'asta)  

12 A misura 322.340,31 

13  ------------------------------- 

14 Sommano 322.340.31 

15  ------------------------------- 

16 
c) Importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e 
tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; 

- 

17  ------------------------------- 

18 
d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento 

del costo complessivo dell’opera; costi per il monitoraggio ambientale; 
- 

19  ------------------------------- 

20 e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

21 e1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 12.502,97 

22 e2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante; 221.755,10 

23 e3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista; - 

24 e4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; - 

25 e5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7; 200.000,00 

26 e6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; - 

27 e7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi; - 

28 

e8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di 
parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, all’incentivo di cui all’articolo 45 del codice, nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 

167.490,29 

29 

e9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora 
si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del 
codice; 

- 

30 e10) Spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice; 11.648,59 

31 e11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici; - 

32 e12) Spese per pubblicità; 8.000,00 

33 
e13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal 
capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio 
successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto; 

100.000,00 

34 e14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; 25.240,83 

35 e15) Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41, comma 4, del codice; - 

36 
e16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; 

 
- 

37 e17) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; - 

38 e18) IVA ed eventuali altre imposte 291.214,75 

39  ------------------------------ 

40 Sommano 1.037.852,53 

41  =============== 

42 TOTALE 3.950.000,00 

43  =============== 
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