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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Si %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE feurezza 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posa in opera di foglio in HDPE al di sotto dei cumuli di rifiuti e a copertura
APO1 dei cumuli stessi, compreso ogni onere per la tenuta dei fogli agli agenti atmosferici
(vento e pioggia) affinche i cumuli non restino mai scoperti.
SOMMANO mq| 22°691,78 2,00 45383,56 907,66 2,000
2 Oneri di smaltimento in impianto autorizzato in procedura ordinaria del rifiuto CER
AP02-A 170504
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente dalle operazioni di bonif
... questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione
degli oneri. Codici C.E.R. 170504.
SOMMANOt| 4°481,78 45,00 201'680,10 2'554,61 1,267
3 Oneri di smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi del rifiuto CER 170504
AP02-B Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente dalle operazioni di
bonifica pres ... questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. 170504.
SOMMANO t| 15'686,23 90,00 1'411°760,70 17°882,30| 1,267
4 Lavorazione con impianto mobile di trattamento rifiuti interconnesso con vaglio, per la
AP0O3 produzione di MPS. Compresa la verifica dei requisiti per la cessazione della qualifica
di r ... inoltre quant'altro previsto dal Dm 152/2022 e ogni altro onere per la restituzione
di aggregato recuperato certificato.
SOMMANO mc|  4'806,50 10,00 48065,00 3'845,20| 8,000
5 Carico, trasporto e smaltimento acque di falda, compresi gli oneri di smaltimento in
AP0O4 impianto autorizzato.
SOMMANO t 30,00 90,00 2700,00 60,000 2,222
6 Campionamento ed analisi degli aggregati recuperati lavorati in impianto mobile. Con i
APO5 parametri indicati nel Dm 152/2022 e gli ulteriori parametri prescritti da Arta, come
indicati nel piano di monitoraggio.
SOMMANO cad 5,00 497,50 2'487,50 75,15/ 3,021
7 Campionamento ed analisi terreni con i parametri previsti nel piano di monitoraggio.
APO6 SOMMANO cad 69,00 497,50 34'327,50 1'037,05| 3,021
8 Spurgo dei piezometri, campionamento ed analisi delle acque sotterranee con i parametri
APO08 previsti nel piano di monitoraggio.
SOMMANO cad 36,00 535,00 19°260,00 581,86| 3,021
9 Monitoraggio aria ambiente secondo il piano di monitoraggio.
AP09 SOMMANO a corpo 2,00/ 247656,25 49312,50 3'945,00| 8,000
10 Fornitura e installazione di filtro automatico deferrizzatore.
AP10 SOMMANO a 1,00/  2'530,23 2'530,23 50,60 2,000
11 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice
E.001.060.08 |su escavatore. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimita
0.b del ..., in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata- Calcestruzzo armato
SOMMANO mc 60,00 85,44 5'126,40 154,80 3,020
12 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di
E.001.100.13 |sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
0.b qualsiasi alt ... sso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- massi massetti e
sottofondi non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
SOMMANO mq 980,00 18,28 17°914,40 539,00| 3,009
13 Rimozione di pali per pubblica illuminazione compresa la rimozione del corpo
E.001.180.06 |illuminante. Il prezzo comprende il carico trasporto dei materiali a discarica con la
0.a esclusione degli oneri di smaltimento- per pali in pvc, lamiera o ferro di altezza fino a m
14
SOMMANO cad 7,00 267,83 1'874,81 56,63| 3,021
14 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
E.001.190.05 |asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del
0.a materiale ... o entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera-
A RIPORTARE 1'842°422,70 31'689,86
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Si %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE feurezza 0
RIPORTO 1'842°422,70 31'689,86
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc|  17320,00 18,70 24684,00 739,20| 2,995
15 Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o
E.001.190.10 |sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle
0.a committe ... iale di allettamento e pulizia del fondo- Eseguita senza recupero del
materiale per spessore fino a cm 5 posti su sabbia
SOMMANO mq 440,00 3,36 1'478,40 44,00/ 2,976
16 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di
E.001.210.00 | certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa
S.a classificazione ai fini dello smaltimento.
SOMMANO cad 18,00 480,30 8'645,40 261,18 3,021
17 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
E.001.210.02 |inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.r compre ... amite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R.
secondo la normativa vigente.- Miscele bituminose
SOMMANO t 2'376,00 18,99 45°120,24 135432 3,002
18 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
E.001.210.02 |inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.s compre ... te tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R.
secondo la normativa vigente.- Terre e rocce
SOMMANO t|  27240,89 18,99 42'554,50 1277,30| 3,002
19 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
E.001.210.02 |inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.z compre ... ione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- Rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione-
SOMMANO t 627,99 18,99 11'925,53 357,95| 3,002
20 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo
L.001.010.01 |scarico e la revisione a fine lavori:- per ogni attrezzatura
0.a SOMMANO cad 1,00 956,65 956,65 21,24, 2,220
21 Trasporto andata e ritorno dell'attrezzatura, compreso il viaggio del personale, dalla sede
L.001.010.02 | della stazione appaltante al cantiere:- per ogni Km
0.a SOMMANO km 20,00 3,17 63,40 1,48| 2,333
22 Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il
L.001.010.03 |primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri
0.a del trasporto da una piazzola a quella successiva, escluso eventuali oneri:- per distanze
entro 1 200 m
SOMMANO cad 1,00 337,73 337,73 7,49 2219
23 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con
L.001.020.02 |carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali
0.a sabbie, s ... ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc.:- per ogni metro
lineare fino a 20 m dal piano di campagna
SOMMANO m 10,00 113,98 1'139,80 2530, 2,220
24 Piezometro a tubo aperto, installato in foro gia predisposti, compresa la fornitura dei
L.001.040.08 |materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, 1’esecuzione dei tappi
0.a impe ... con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo:- per metri di tubo
installato da m 0 a m 80 dal piano campagna
SOMMANO m 10,00 23,43 234,30 520/ 2,220
25 Piezometro a tubo aperto, installato in foro gia predisposti, compresa la fornitura dei
L.001.040.08 |materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, 1’esecuzione dei tappi
0.b impermeabili, con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo:- per l'allestimento
di ciascun piezometro
SOMMANO cad 1,00 148,36 148,36 3,29] 2,218
26 cassetta catalogatrice
L.001.060.01 SOMMANO cad 2,00 33,53 67,06 1,48 2,207
0.a
27 Pozzetti di protezione strumentazione compresa la relativa posa in opera e lucchetto di
L.001.060.02 | chiusura- - pozzetto di protezione strumentazione
0.a SOMMANO cad 1,00 162,69 162,69 3,61 2219
A RIPORTARE 1°979°940,76 357792,90
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1979°940,76 35792,90
28 Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici
U.005.010.01 |compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
0.a del ... pensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce
sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m?)
SOMMANO mc| 177988,20 7,24 130°234,57 4°137,29| 3,177
29 Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo),
U.005.010.05|compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa
0.a elettrica a ... 0 scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (Percentuale del 50%). Prezzo
voce di sbancamento 7.24 euro, 50% euro 3.62.
SOMMANO mc 656,40 3,62 2'376,17 1'056,80| 44,475
30 Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra
U.005.010.10 stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento
0.a del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata- per trasporti oltre 3
km e fino a 10 km
SOMMANO mc| 14'810,50 6,50 96268,26 3110,21 3,231
31 Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra
U.005.010.10|stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento
0.b del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata- per ogni cinque km o
frazione in piu oltre i primi 10
SOMMANO mc| 164°106,47 3,23 530°063,90 16'410,65| 3,096
32 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia
U.005.020.01 |dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens
0.c .. compattazione avvenuta- con materiale proveniente da impianti di recupero rifiuti
inerti a distanza non superiore a 5 km
SOMMANO mc|  37983,00 17,24 68°666,92 2220,27| 3,233
33 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia
U.005.020.01 |dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens
0.d ... ttuara a compattazione avvenuta- con materiali idonei provenienti direttamente dal
carico conseguente alla fase di scavo
SOMMANO m¢|  27979,10 7,37 217955,97 718,80| 3,274
34 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
U.005.020.03 |trincea fino a raggiungere in ogni punto una densit non minore del 95% dellAASHO
0.a modificato (bollettino CNR n. 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari:- Compattazione del piano di posa
SOMMANO mq|  5'400,00 1,28 6912,00 216,00) 3,125
35 Fornitura e posa di stato separazione composto da geotessile non tessuto costituito da
U.005.030.00 |polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica,
6.a stabi ... punzonamento non inferiore a 3300 N; Permeabilita verticale non inferiore a 60
I/m?/sec- geotessile non tessuto 285 g/m2
SOMMANO mq| 5'722,00 4,95 28°323,90 915,52 3,232
Parziale LAVORI A MISURA euro 2'864'742,45 64'578,44| 2,254
A RIPORTARE 2'864°742,45 64°578,44
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE feurezza 0
RIPORTO 2'864'742,45 64'578,44
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
36 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL  |apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,00| 47°405,02 47°405,02 47°405,02| 100,000
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 47°405,02 47405,02| 100,000
TOTALE euro 2912°147,47 111983,46| 3,845

A RIPORTARE

Amministrazione comunale di Pescara
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—— INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO eid.
TARIFFA E DELLE Si %
SOMMINISTRAZIONT TOTALE reurezza 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

000 Costi sicurezza speciali 47°405,02 47°405,02| 100,000
001 STRALCIO 1A - SILOS PARCHEGGI 1'740°770,93 37'586,35| 2,159
002 STRALCIO 1B - TERMINAL BUS 1'123'971,52 26992,09 2,401
Totale CATEGORIE euro,  2912'147,47 111'983,46] 3,845

Pescara, 18/10/2023

11 Tecnico
Ing. G. Brandelli

A RIPORTARE
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