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QUADRO ECONOMICO GENERALE

n. descrizione importo
1 |a) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni
2 |Amisura 2.542.402,14
3
4 |Sommano 2.542.402,14
5
6 | bl) Importo per |'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
7 | A misura 47.405,02
8
9 |Sommano 47.405,02
10
11 |b2) Importo dei costi per la manodopera (NON soggetti a Ribasso d'asta)
12 |A misura 322.340,31
13
14 | Sommano 322.340.31
15
16 c) Impo_rto_ rel_ativo_all’aliquc_)ta perhl'at‘tuazior)e di misure volte alla prevenzione e repressione della crimipalité e B
tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all‘articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;
17
18 d) Opere di mitigaz_ione edi compensz_aziong deII'i_rnpatto.ambie_ntaIe e sociale, nel limite di importo del 2 per cento }
del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;
19
20 |e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
21 |el) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dallappalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 12.502,97
22 |e2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante; 221.755,10
23 | e3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista; -
24 | e4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; -
25 | e5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato 1.7; 200.000,00
26 | e6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; -
27 |e7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi; -
e8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso I'eventuale monitoraggio di
parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di
28 | progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 167.490,29
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita, all'incentivo di cui all’articolo 45 del codice, nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
e9) Spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora
29 si tratti_ di personale dipendente,_di assicur,azione dei progettisti qL_Janra dipendenti d_eII’am_minist_razione,_ ai sensi }
dell’articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del
codice;
30 |el0) Spese di cui all‘articolo 45, commi 6 e 7, del codice; 11.648,59
31 |ell) Eventuali spese per commissioni giudicatrici; -
32 |el2) Spese per pubblicita; 8.000,00
e13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal
33 | capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per I'eventuale monitoraggio 100.000,00
successivo alla realizzazione dell’'opera, ove prescritto;
34 |el4) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; 25.240,83
35 |elb) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all‘articolo 41, comma 4, del codice; -
36 e16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; )
37 |el7) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; -
38 |el18) IVA ed eventuali altre imposte 291.214,75
39
40 |Sommano 1.037.852,53
41 ===============
42 | TOTALE 3.950.000,00
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