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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio
E.001.190.20 |mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di
0.a fissaggio- Rimozione di chiusini e caditoie in ghisa
CLASSE D400 DIMENSIONI 400X400 LUCE NETTA 10,00 26,500 265,00
CLASSE D400 DIMENSIONI 600X600 LUCE NETTA 10,00 52,000 520,00
CLASSE D400 DIMENSIONI 800X800 LUCE NETTA 10,00 93,000 930,00
SOMMANO kg 1'715,00 2,22 3'807,30
2 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico
U.004.020.08 |carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
0.a inferiori a cm 15, con impronte laterali ... ementizio, il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza
dell'anello.- Da 80x80 cm
2,00 15,00 30,00
SOMMANO x dm di altezza 30,00 20,69 620,70
3 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450
U.004.020.11 |realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti
0.b in opera compreso ogni onere ¢ magistero- Da 110x110 cm
2,00
SOMMANO cad 2,00 123,41 246,82
4 Chiusino o griglia in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito
NP.02 dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata
ISO 9001:2000.- Costituito da: telaio di ... zioni. Nel caso di utilzzo di
griglia in la stessa ¢ compresniva di sifone. Prezzo riferito al peso di 1
Kg di chiusino.
CLASSE D400 DIMENSIONI 400X400 LUCE NETTA 9,00 26,500 238,50
CLASSE D400 DIMENSIONI 600X600 LUCE NETTA 9,00 52,000 468,00
CLASSE D400 DIMENSIONI 800X800 LUCE NETTA 9,00 93,000 837,00
SOMMANO kg 17543,50 7,29 117252,12
5 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bituminosa
U.005.040.04|acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi-
0.a Bitumatura di ancoraggio
10,00 2,50 2,500 62,50
SOMMANO mq 62,50 0,96 60,00
6 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.005.040.08 | una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
0.a Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... er la stesa ed onere per dare
il lavoro finito- - strato di usura in conglomerato bituminoso
tradizionale, spessore 3 cm
raccordo con sipeficie stradale per la distanza di 1 metro dal perimetro
del chiusino 25,00 2,50 2,500 156,25
SOMMANO mq 156,25 10,63 1'660,94
7 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.005.040.08 | una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
0.b Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... S. d’A.; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- - per
ogni cm in piu di spessore
25,00 2,50 2,500 2,000 312,50
A RIPORTARE 312,50 17°647,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 312,50 17°647,88
SOMMANO mq 312,50 3,31 1'034,38
8 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.005.040.08|una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
0.c Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... ere per dare il lavoro finito-
- sovrapprezzo per stesa a mano € costipazione con piastre vibranti
(Percentuale del 50%)
25,00 2,50 2,500 156,25
SOMMANO 156,25 5,32 831,25
9 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondita di 2
E.001.020.01 |m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
0.d battente massimo di 20 c¢m, il carico su ... una distanza massima di
5000 m:- in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi
di demolizione meccanica
2,00 1,20 1,200 1,500 4,32
SOMMANO mc 4,32 112,40 485,57
10 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.005.040.08|una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
0.d Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... esa ed onere per dare il
lavoro finito- - sovrapprezzo per lavori su superfici inferiori a 1000 m?
(Percentuale del 30%)
25,00 2,50 2,500 156,25
SOMMANO 156,25 3,19 498,44
11 Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa,
NP 01 compreso: maneggiatura, opere muraric ¢ quanto occorre per uno
spostamento di quota non superiore a cm 8. La voce co ... ssore.Sono
compresi gli oneri di trasporto e smaltimento delle demolizioni. Prezzo
riferito al peso di 1 Kg di chiusino.
CLASSE D400 DIMENSIONI 400X400 LUCE NETTA 50,00 26,500 17325,00
CLASSE D400 DIMENSIONI 600X600 LUCE NETTA 50,00 52,000 2°600,00
CLASSE D400 DIMENSIONI 800X800 LUCE NETTA 50,00 93,000  4650,00
SOMMANO kg 8°575,00 6,89 59°081,75
12 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
E.001.190.08 |compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione
0.a completamente pulita, con esclusione del trasporto del m ... al di fuori
del cantiere e degli oneri di smaltimento.- Per spessori compresi fino
ai 3 cm al m? per ogni cm di spessore
25,00 2,50 2,500 5,000 781,25
SOMMANO m? x cm 781,25 1,12 875,00
13 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici,
E.001.190.16 | compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed
0.a ogni altro onere e magistero
20,00
SOMMANO m 20,00 2,16 43,20
14 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso,
U.005.080.02 | posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di
0.b fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... per dare il lavoro
finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio:- Cordone
prefabbricato da cm 10+12x25x100
10,00
A RIPORTARE 10,00 80°497,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 80°497,47
SOMMANO m 10,00 27,61 276,10
15 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti
E.001.200.01 |terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,
0.a scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli
eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km
25,00 2,50 2,500 0,050 7,81
10,00 10,00
SOMMANO mc 17,81 6,84 121,82
16 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
E.001.210.02 |demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
0.r eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... ite la D.L.
autorizzera la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la
normativa vigente.- - Miscele bituminose
FRESATURA 25,00 2,50 2,500 0,050 7,81
SCAVI 10,00 10,00
SOMMANO t 17,81 18,99 338,21
17 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi
E.003.010.03 |strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018
0.a preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe
resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm?2)
2,00
SOMMANO mc 2,00 173,78 347,56
18 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio
EL.050.010.0 |carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari
80.b all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.- - in cemento mm 500 x mm 500
1,00
SOMMANO Cad 1,00 164,09 164,09
19 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio
EL.050.010.0|carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari
80.f all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.- - in cemento mm 800 x mm 800
1,00
SOMMANO Cad 1,00 196,24 196,24
20 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
E.001.190.05 | pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
0.a meccanici compreso l'allontanamento del materiale ... o entro 5 km di
distanza; con misurazione del volume in opera- Disfacimento di
pavimentazione in conglomerato bituminoso
5,00
SOMMANO mc 5,00 18,70 93,50
21 Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri
E.001.190.05 | del taglio con sega meccanica e disco diamantato della pavimentazione
S.a stradale in conglomerato bituminoso per ... preso, il trasporto a rifiuto
e ogni onere e il magistero occorrente- Demolizione parziale o
settoriale di sede stradale
2,00
SOMMANO mc 2,00 27,97 55,94
A RIPORTARE 82°090,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 82°090,93
22 Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1401 exUNI 7447 -
IM.150.010.3|75 tipo 303/1, per condotte di scarico all'esterno di fabbricati e
80.e sottoposte a traffico pesante, con giunzioni a in ... iali, escluse le opere
di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x
s (mm)--Dxs=250x6,1
3,00
SOMMANO m 3,00 50,58 151,74
23 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
E.003.010.01 |recepite dal D.M. 17/01/2018 ,- D max inerti 32 mm compreso
0.a quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... clusi pompa (se
utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica:- Rck 5 N/mm?
2,00
SOMMANO mc 2,00 108,64 217,28
24 Fornitura e posa in opera di resina polimerica bicomponente a rapido
NP.3 indurimento che consente di eliminare le vibrazioni e i rumori dei
chiusini e delle caditoie che si muovono a ... opo indurimento la resina
dovra possedere ottime caratteristiche di elasticita in modo da
assorbire tutte le vibrazioni.
SOMMANO 0,00 219,71 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 82°459,95
TOTALE euro 82459,95

Data, 23/11/2023
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